

## ◆令和6年度 工事発注予定表(建設工事)

令和6年9月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	発注時期	発注課	条件付き一般競争入札対象
1	平賀屋内温水プール屋根防水改修工事	新館	約2ヶ月	防水	シート防水(563.2㎡)	令和6年10月	スポーツ課	●
2	文化センター高圧ケーブル更新工事	光城	約1ヶ月	電気	ケーブル更新工事 一式	令和6年10月	文化センター	●
3	中嶋堤溜池廃止工事	尾崎	約4ヶ月	土木	埋立工 $V=1,200.0\text{m}^3$ , 水路工(VS500×500) L=54.0m	令和6年11月	建設課	●
4	李平東和田地区排水路整備工事	李平	約4ヶ月	土木	施工延長 L=6.0m, 水路工(大型水路B2300×H900) L=6.0m	令和6年11月	建設課	●
5	日沼富岳地区排水路支障木伐採工事	日沼	約3ヶ月	土木	施工数量 N=9.0本 支障木伐採 N=9.0本	令和6年10月	建設課	●
6	岩館猿賀線防雪柵張出・収納(1工区)工事	大光寺	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	防雪柵の張出・収納 L=652.0m	令和6年10月	建設課	●
7	岩館猿賀線防雪柵張出・収納(2工区)工事	猿賀・長田	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	防雪柵の張出・収納 L=738.0m	令和6年10月	建設課	●
8	平川市尾上分庁舎改修工事	猿賀	約13ヶ月	建築	尾上分庁舎大規模改修工事一式	令和6年10月	図書交流・協働 マネジメント室	●
9	林道関根沢線1号橋橋梁補修工事	碓ヶ関古懸	約4ヶ月	土木	橋梁補修工事 N=1式	令和6年10月	農林課	●